

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินถม สายใต้วัด - เลียบแม่น้ำมูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนดินถม สายใต้วัด - เลียบแม่น้ำมูล ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. เมืองน้อยกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๔,๗๖๓.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ พ.จ.ต.ประทวน วราพุดม ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นายอภิชาติ บัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายพรชัย เกียรติศักดิ์ากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนดินถม สายใต้วัด - เลียบแม่น้ำมูล
 สถานที่ บ้านหนองตา หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองน้อย อำเภอรัตนารามย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,416 ลูกบาศก์เมตร
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ราคาน้ำมันโซล่า 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม	ราคา ต่อ หน่วยFN	ราคา
1	งานเกรดปรับพื้นที่	2,360	ตร.ม.	1.60	3,776.00	1.3624	5,144.42
2	งานดินถมเกรดบดอัด	1,416	ลบ.ม.	67.58	95,693.28	1.3624	130,372.52
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตศก. 0.60 เมตร	1.5	ท่อน	795.00	11,925.00	1.3624	16,246.62
4	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
รวม					111,394.28	รวม	154,763.57
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)					ค่าก่อสร้าง		154,763.57

❖ ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง
 ❖ ค่า FACTOR F งานทาง

ตัวอักษร

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายพรชัย เกียรติศักดิ์กุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ
 (พ.จ.ต.ประทวน วราพุด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ลงชื่ออนุมัติ
 (นายไพฑูย์ คำศรี)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อประธานกรรมการ
 (พ.จ.ต.ประทวน วราพุด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
 ลงชื่อกรรมการ
 (นายอภิชาติ บัวแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อกรรมการ
 (นายพรชัย เกียรติศักดิ์กุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน